ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №______
на выполнение проектно-изыскательских работ

г. Набережные Челны






«___»____________ 2007г.
___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице ________________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее «контракт») на основании Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом аукционе от «___»____________2007г. №________ о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.«Заказчик» поручает, а «Проектировщик» принимает поручение «Заказчика» в пределах настоящего контракта выполнить проектно-изыскательские работы (далее ПИР) по объекту: 

«________________________________________________________________».
1.2. Основание на проектирование - Задание на проектирование №___, утвержденное «__»____________200_г. 
1.3. Для выполнения проектно-изыскательских работ «Заказчик» передает «Проектировщику» утвержденное задание на проектирование, с приложенными к нему техническими условиями на строительное проектирование объекта, а также ранее собранные исходные данные для проектирования. «Проектировщик» обязуется начать работы в ____________ 2007г., а окончить – в ___________ 2007г.
 1.4. «Проектировщик»  обязан  соблюдать  требования,  содержащиеся  в задании  и  других   исходных   данных   для   выполнения   проектных   и изыскательских работ,  и  вправе  отступить  от  них  только  с  согласия Заказчика.

     Проектная   документация   должна   быть   подготовлена   в   полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней строительными нормами и правилами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.

1.5. Срок действия контракта: до «__»___________.
1.6. Источник финансирования: ____________. 
1.7. Гарантийный срок: ___________ года.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет ________________ (_________________________  ____________________________) руб. (в т.ч. НДС) и определяется согласно смете на проектирование, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение №1).
«Проектировщик» приступает к выполнению работ с момента заключения контракта и не останавливает выполнение работ при задержке оплаты, зависящей от распорядителя бюджетных средств.
2.2. При поступлении денежных средств из городского бюджета на счет «Заказчика», оплата работ производится следующим образом:
-  «Заказчик» перечисляет аванс в пределах 30% от стоимости контракта. Календарный план выполнения работ (Приложение №2) не зависит от финансирования с учетом п.2.1. В отдельных случаях, возможно увеличение суммы аванса по усмотрению «Заказчика»;
- оплата выполненных работ производится после предоставления актов выполненных работ и исполнительной сметы на ПИР;

- после выдачи по всем разделам графической части проекта для согласований и проведения экспертиз произвести оплату в размере до 70% от стоимости проектно-изыскательских работ;
· полный расчет будет произведен «Заказчиком» после получения всех необходимых согласований от эксплуатирующих и инспектирующих организаций, а также  положительного заключения Ростехнадзора Республики Татарстан, государственной вневедомственной экспертизы, экологической экспертизы и экспертизы МЧС и предоставления актов выполненных работ и исполнительной сметы.
       2.3. «Проектировщик» оплачивает МУ «Агентство муниципального заказа» за услуги организации торгов согласно расчету.
3. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Перечень проектно-сметной документации (далее ПСД), подлежащей сдаче «Проектировщиком»  «Заказчику», определяется в соответствии с нормативными документами по составу проекта и заданием на проектирование.
3.2. Сроки выполнения (начала и окончания) работ, предусмотрены настоящим контрактом (пункт 1.3.). 
3.3. В случае наличия замечаний «Заказчика» по произведенной работе, сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнений.

3.4. После завершения работ «Проектировщик» передает «Заказчику» проектно-сметную документацию в количестве 4-х экземпляров.
В случае некачественной или некомплектной ПСД акт сдачи-приемки ПИР к оплате не принимается до устранения замечаний.

3.5. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, «Проектировщик» обязан приостановить ее, поставив об этом в известность «Заказчика» в 3-дневный срок после приостановления работы. Вопрос о целесообразности продолжения работы стороны решают совместно.

3.6. «Проектировщик»  вместе с последней частью ПСД направляет «Заказчику» акт сдачи-приемки работ.

3.7. В случае досрочного выполнения работы, «Заказчик» досрочно принимает работу.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПРОЕКТИРОВЩИКА

Для выполнения работ по настоящему контракту «Проектировщик»  обязуется:

4.1. «Проектировщик» обязуется выполнить работы по обследованию существующих фундаментов по инженерно-геологическим изысканиям, топографической съемке участка, проектно-сметные работы по рабочему проекту, согласно заданию на проектирование и требованиям СНиП, проект интерьеров помещений, благоустройство, согласование, проведение гос.экспертиз.

4.2. Представить лицензию на право осуществления проектно-изыскательской деятельности и производства работ.

4.3. Выполнить работы согласно заданию на проектирование, технических условий, требований инспектирующих и эксплуатирующих органов и в полном соответствии со строительными нормами и правилами и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.4. Согласовывать, переданную «Заказчиком», ПСД в эксплуатирующих, инспектирующих организациях и органах Госэкспертизы, и устранить замечания за свой счет для обеспечения положительного заключения Госэкспертизы.
4.5. Передать «Заказчику» откорректированную ПСД с учетом замечаний инспектирующих, эксплуатирующих служб.
4.6. Для согласования материалов с «Заказчиком» указывать параметры и свойства материала. Производитель может быть указан, как пример. Стоимость работ и цены, указанные в проектно-сметной документации, на момент выдачи ПСД «Заказчику», должны соответствовать сложившимся рыночным ценам на данный момент.
4.7. Согласовывать с «Заказчиком» принимаемые проектные решения, применяемые в проекте основные материалы и конструкции, сметную документацию. При несогласии «Заказчика» с решением «Проектировщика», «Проектировщик» предлагает другие варианты с учетом оптимального решения «цена-качество» или принять вариант «Заказчика» при соответствии их нормам. 
4.8. Все замечания «Заказчика» к ПСД «Проектировщик» обязуется снять в течение 7 календарных дней, в случае невозможности снятия замечаний «Проектировщик» обязуется дать в тот же срок письменное объяснение «Заказчику».
4.9. «Проектировщик» не имеет права продавать или передавать ПСД (отдельную часть) на строительство объекта никакой третьей стороне без согласия «Заказчика».

4.10. «Проектировщик» по настоящему контракту гарантирует «Заказчику» отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной ПСД.

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения работ по настоящему контракту «Заказчик» обязуется:

5.1. Осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ, производить проверку о соответствии выполненных ПИР условиям контракта, оформлять совместно с «Проектировщиком» акты на выполненные работы. 

5.2. Организовать согласование разработанной ПСД с необходимыми эксплуатирующими и инспектирующими организациями. 
5.3. «Заказчик» обязуется:

· использовать техническую документацию, полученную от «Проектировщика» только на цели, предусмотренные настоящим контрактом;

· оказывать содействие «Проектировщику» в выполнении проектных и обследовательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных контрактом;

5.4. «Заказчик» вправе привлечь «Проектировщика» к участию в деле по иску, предъявленному к «Заказчику» третьими лицами в связи с недостатками разработанной ПСД.
5.5. При реализации своих функций «Заказчик» руководствуется действующим «Положением о заказчике-застройщике и техническом надзоре», утвержденным Госстрой России МДС 12-9-2001г, МДС 11-15.2001г.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы и т.д.).

6.2. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
6.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности, соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6-ти месяцев, любая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт путем направления заказного письма другой стороне соответствующего извещения.

6.5. Форс-мажор должен быть подтвержден Торгово-промышленными палатами РФ и РТ.

7. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Ни одна из сторон не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем контракте.
7.2. «Заказчик» имеет право расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом «Проектировщика» за один месяц, компенсировав принятые «Заказчиком», понесенные «Проектировщиком»  затраты за ранее выполненные работы, в случаях не зависящих от «Заказчика»:
- не предоставление ПСД, согласно п. 3.4 настоящего контракта, в течение 1 календарного месяца после завершения работ;
- несоблюдение «Проектировщиком» требований по качеству ПСД, предусмотренных СНиП и ГОСТов по составлению документации;
- аннулирование лицензий на деятельность, осуществляемую «Проектировщиком» по настоящему контракту, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих его права на производство работ сроком, более чем на 2 месяца.

7.3. «Проектировщик» вправе  расторгнуть контракт при неоднократном нарушении «Заказчиком» своих договорных обязательств, возникших по вине «Заказчика»  (при наличии вины «Заказчика»).
7.4. При нарушении «Проектировщиком» обязательств по настоящему контракту он уплачивает «Заказчику» пени в размере 0,05% от оплаченной «Заказчиком» суммы, в т.ч:

· за нарушение сроков предоставления ПСД, указанных в п.2.1. настоящего контракта, за каждый день просрочки; 

- предоставление ПСД, выполненной не в соответствии с заданием на проектирование, за каждый день устранения не соответствия с заданием;

- за задержку устранения замечаний к ПСД, отступлений от условий контракта и задания, выявленных «Заказчиком» в ходе ПИР за каждый день просрочки против разумных сроков, установленных «Заказчиком». 
7.5. При несвоевременном устранении «Проектировщиком» замечаний и отступлений от условий контракта и задания на проектирование, «Заказчик» вправе за счет «Проектировщика» устранить вышеуказанные замечания, путем привлечения третьих лиц, с обязательным извещением «Проектировщика». В этом случае расчеты стоимости этих работ на устранение некачественно выполненных работ, недостатков и отступлений производятся «Заказчиком» с последующей компенсацией за счет «Проектировщика», либо уменьшения договорной цены ПИР, указанной в п.2.1. настоящего договора, соразмерно сумме выявленных замечаний.

7.6. При обнаружении брака или недоделок в ПСД или обследовательских работах «Проектировщик»  по требованию «Заказчика» обязан за свой счет, независимо от срока их обнаружения, откорректировать (внести необходимые изменения) проектно-сметную документацию, а также возместить «Заказчику» причиненные убытки за выполненный на объекте брак.

7.7. «Проектировщик» несет ответственность за ненадлежащее составление ПСД, включая недостатки, обнаруженные впоследствии хода строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных обследовательских работ, в пределах задания на проектирование.

7.8. Если экспертными органами установлена невозможность утверждения и доработки ПСД в связи с неудовлетворительным качеством, «Заказчик» не оплачивает выполненную работу, а также повторную экспертизу «Проектировщик» оплачивает за свой счет.
7.9. В случае передачи «Проектировщиком» ПСД (либо его части) любой третьей стороне без письменного согласия «Заказчика», «Проектировщик» оплачивает «Заказчику» нанесенные убытки и штраф в размере 5% от стоимости ПИР.
          7.10. В случае применения в проекте несогласованных с «Заказчиком» конструктивных и проектных решений, основных материалов и конструкций «Генпроектировщик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 5% от стоимости ПИР.
7.11. «Проектировщик» несет ответственность за достоверность предъявленных к оплате выполненных объемов работ, примененных расценок. При обнаружении завышения объемов выполненных работ, принятые к оплате формы актов приема-передачи выполненной продукции корректируются. Полученные в этом случае «Проектировщиком», с завышением объемов выполненных работ, денежные средства подлежат возврату с начислением пени в размере банковской учетной ставки Центрального банка РФ, рассчитанной на момент возврата.
7.12. При нарушении «Заказчиком» своих обязательств (по вине «Заказчика») по настоящему контракту, он уплачивает «Проектировщику» пени в размере 0,05 % за каждый день просрочки от неоплаченной суммы.
7.13. За несвоевременную сдачу ПСД по вине «Проектировщика» в срок, предусмотренный в п.1.2. настоящего контракта, премия за  ввод объекта в эксплуатацию может не выплачиваться.

7.14. Во всем ином, не предусмотренном настоящим контрактом, стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по контракту в соответствие с действующим  законодательством.     
        7.15.  Ответственность  Проектировщика  за  ненадлежащее   выполнение работ,  являющихся  предметом   настоящего   договора,   определяется   в соответствии со ст.761 ГК РФ.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

8.2. При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются нормативно-правовыми актами Республики Татарстан, Российской Федерации.
8.3. Право владения, пользования и распоряжения ПСД, указанным в п.1.1. настоящего контракта, принадлежит «Заказчику».

8.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются  в претензионном порядке. В случае не достижения согласия стороны пришли к соглашению о том, что любой спор, разногласие или претензия, вытекающие в связи с исполнением настоящего контракта либо его нарушением, прекращением или недействительностью, подлежат разрешению Арбитражным судом РТ. 

8.5. Настоящий контракт составлен в 4 (Четырех) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.6. Изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они согласованы с «Заказчиком» и оформлены по действующему законодательству.
8.7. Настоящий контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания обеими сторонами.
8.8. Приложение № 1, 2  являются неотъемлемой частью к настоящему контракту.
Приложение:
1. Смета на проектные работы.
2. Календарный план.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	проектировщик
	ЗАКАЗЧИК

	Руководитель
_____________________

	Руководитель
__________________ 
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