ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО контрактА № _______
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту
г.Набережные Челны





«___»____________ 2007г.

___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и _________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее «контракт») на основании Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от «__»________2007г. №_____-ОЦ о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
        1.1.«Заказчик» поручает  «Подрядчику» выполнить капитальный ремонт по объекту:

«                                                               », расположенный по адресу: ________________________________ 

1.2. «Подрядчик» принимает поручение «Заказчика» на капитальный ремонт объекта собственными и привлеченными силами и средствами в пределах настоящего контракта.

1.3. Начало работ – «__»_________ 2007г., окончание – «__»_________ 200__г.
1.4. Гарантийный срок на выполненные работы и используемые материалы: в течение _____ (___________) лет после сдачи объекта в эксплуатацию.

1.5. Источник финансирования: _________________.
1.6. Срок действия договора: до 31.12.2007г.

                                              2.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

         2.1. Контрактная цена объекта и выполняемых работ по контракту составляет  _____________ (_____________________________________________________) руб. (в т.ч. НДС 18 %). 


Объемы строительно-монтажных (далее СМР) и других работ устанавливаются дефектными ведомостями и сметой (Приложения №1, №3), которые могут корректироваться по фактически выполненным работам в пределах выделенного лимита финансирования по согласованию с эксплуатирующей организацией.

2.2. «Подрядчик» приступает к капитальному ремонту объекта с момента заключения контракта и не останавливает выполнение работ при задержке оплаты, зависящей от распорядителя бюджетных средств.
2.3. При поступлении денежных средств из городского бюджета на счет «Заказчика», оплата работ производится следующим образом:

2.3.1. «Заказчик» перечисляет аванс в пределах 30% от стоимости контракта. Календарный план выполнения работ (Приложение №2) не зависит от финансирования с учетом п.2.2. В отдельных случаях, возможно увеличение суммы аванса по усмотрению «Заказчика».

2.3.2. Оплата стоимости работ на объекте обеспечивается по мере поступления средств, выделяемых из городского бюджета на основании представленных актов фактически выполненных работ КС-2 и КС-3 в пределах 95 % от стоимости настоящего контракта. 

2.3.3. Окончательные расчеты осуществляются после предъявления всех фактически выполненных строительно-монтажных работ и сдачи объекта по акту рабочей комиссии «Заказчику» и эксплуатирующей организации, при надлежащем исполнении условий настоящего контракта, строительных норм и правил, при представлении всей исполнительной документации, оформленной согласно требованиям СНиП. При наличии отступлений от сметной документации «Заказчик» вправе уменьшить стоимость объекта, соразмерно выявленным недостаткам на основании трехсторонних актов («Заказчик», «Подрядчик» и «Эксплуатирующая организация»).

2.4. Результаты выполненных работ в ходе строительства подтверждаются «Подрядчиком» по унифицированным формам и расчетами стоимости выполненных работ КС-2 и КС-3, утвержденным Постановлением Росстата РФ от 11.11.99г. №100 и п.6.2. МДС за №81-1-99, до 25 числа отчетного месяца и в 5 экземплярах передаются «Заказчику» с приложением реестра счетов фактур и накладных на материалы.

Унифицированные формы и расчеты стоимости выполненных работ, не сданные в вышеуказанный срок, передаются «Заказчику» вместе с аналогичной  документацией, подлежащей представлению в последующих месяцах. При этом «Заказчик» вправе, до сдачи соответствующих форм и расчетов, приостановить финансирование капитального ремонта объекта. 

2.5. «Подрядчик» несет ответственность за достоверность предъявленных к оплате выполненных объемов работ, примененных расценок, размеров лимитированных затрат, качества выполняемых строительно-монтажных работ, качества поставляемых материалов и конструкций. При обнаружении завышения объемов выполненных работ, принятые к оплате формы КС-2 и КС-3 корректируются. Полученные в этом случае «Подрядчиком», с завышением объемов выполненных работ, денежные средства подлежат возврату с начислением пени в размере банковской учетной ставки Центрального Банка РФ, рассчитанной на момент возврата.

2.6. «Подрядчик» обеспечивает целевое использование средств, указанных в п.2.1, с представлением еженедельного реестра оплаты по материалам.

2.7. Полученные при заключении контракта «Подрядчиком» денежные средства в виде аванса, на которые не представляются унифицированные формы выполненных работ – в течение  3-х месяцев со дня получения аванса, должны быть возвращены «Заказчику» с начислением пени в размере банковской учетной ставки Центрального Банка РФ, рассчитанной на момент возврата.

2.8. Ущерб нанесенный «Заказчику» вследствие нарушения технологии производства работ, хранения и прочее подлежат возврату с начислением пени в размере банковской учетной ставки Центрального Банка РФ, начисленной на момент возврата.

2.9. За нарушение технологии производства отдельных видов работ «Заказчик» вправе не производить оплату выполненных работ, включая стоимость материалов используемых при производстве работ. 

2.10. «Заказчик» в период строительства вправе осуществлять контроль за обоснованностью изменений включаемых в сметную документацию. Все изменения, возникающие в период строительства, оформляются изменениями к сметной документации после обязательного согласования с «Заказчиком» выполненных работ и оплачиваются «Заказчиком» в пределах стоимости объекта, указанной в п. 2.1. настоящего контракта.

2.11. Стороны ежеквартально до 20 числа месяца следующего за квартальным обязуются производить сверку выполненных и авансированных работ по состоянию на 1-ое число следующего за отчетным кварталом.

2.12. Определение стоимости выполняемых работ производится базисно-индексным  методом согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.05.2006г. №254 в пределах выделенного лимита финансирования и объемов работ по дефектной ведомости. 

       «Заказчик» оплачивает «Подрядчику»: 

· Накладные расходы и плановые накопления – принять по видам работ согласно МДС 81-33.2001; 

· «Подрядчик» представляет в Территориальный орган казначейства по г.Набережные Челны акты выполненных работ в электронном варианте.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА»

Для выполнения работ по настоящему контракту «Подрядчик» обязуется:

3.1. Начать производство работ на объекте согласно календарному плану выполнения работ, по утвержденной и согласованной с «Заказчиком» сметной документацией, в соответствии с порядком, установленным СНиП 3.01.01.-85*. 

3.2. Во время проведения работ обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности.

3.3. Осуществить охрану материалов и конструкций от начала работ до сдачи объекта по акту рабочей комиссии, передачи выполненных работ эксплуатирующей организации и приемки «Заказчиком» завершенных объемов выполненных СМР объекта.

3.4. Обеспечить надлежащее качество выполнения СМР и применяемых строительных материалов в соответствии со сметной документации и действующими нормами.

3.5. По требованию «Заказчика» представлять на согласование образцы и паспорта материалов, сертификатов, спецификаций и т.д.

3.6. Выполнить работы в соответствии со сметной документацией и условиями настоящего контракта и сдать объект «Заказчику» в установленный контрактом срок и в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта. После приемки объекта передать его и всю необходимую документацию в соответствии с п.3.5. СНиП 3.01.04.-87 «Заказчику» и эксплуатирующей организации.

3.7. При аннулировании или истечении срока действия лицензии ставить в известность «Заказчика» в течение 5-ти дней.

3.8. За два дня до начала приемки письменно (или телефонограммой за один день) извещает «Заказчика» о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после подписания «Заказчиком» акта скрытых предшествующих работ.

3.9. До 15 числа месяца, предшествующего соответствующему месяцу, формировать и представлять «Заказчику» месячные заявки на оплату подлежащих выполнению работ.

3.10. Закупку строительных материалов и оборудования, которые оговорены в сметной документации «Подрядчик» осуществляет только после согласования с «Заказчиком» (Начальником Департамента ИАС и Э города или уполномоченного им лицом) в следующем порядке:

· Обосновывает  необходимость в материалах по Календарному плану выполнения работ;

· Обосновывает выбор Поставщика путем проведения конкурса, запроса котировок и т.д.

3.11. «Подрядчик» сообщает «Заказчику» виды работ, не учтенные в сметной документации, с момента выявления в течение суток в письменной форме. На период принятия решения «Заказчиком» «Подрядчик» обязан приостанавливать данные работы. «Подрядчик» имеет право не приостанавливать работы. В этом случае он принимает на себя риск продолжения работ. 
3.12. После сдачи объекта в эксплуатацию, в период гарантийного срока, установленного п.1.4, «Подрядчик» устраняет все недостатки и отступления от контракта и сметной документации, допущенные при строительстве за свой счет, вплоть до замены отдельных материалов, изделий и конструкций.
3.13. «Подрядчик» обязан осуществлять входной контроль поступающих на объект материалов, изделий и конструкций.
3.14. «Подрядчик» обязан производить платежи, заключать договора на работы или услуги, связанные с безусловной сдачей объекта по акту рабочей комиссии.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

Для выполнения настоящего контракта «Заказчик» обязуется:
4.1. Выполнять все функции «Заказчика», включая технический надзор за проектированием и капитальным ремонтом.

4.2. Принимать от «Подрядчика» выполненные работы и оплачивать в соответствии с п.2.3 настоящего контракта.

4.3. В необходимых случаях организовывать внесение в установленном порядке изменения в дефектную и сметную документацию, ее переутверждение и изменять сроки завершения отдельных видов работ или этапов капитального ремонта.

4.4. При обнаружении использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям проекта, СНиП, ГОСТ и ТУ, приостанавливать работы и предъявить виновной стороне предусмотренные действующим законодательством санкции.

4.5. Организовывать приемку выполненных работ.

4.6. После утверждения акта рабочей комиссии по приемке выполненных работ и выполнения условий настоящего контракта, произвести расчет с «Подрядчиком».

4.7. «Заказчик» имеет право предлагать Поставщиков материалов для участия в конкурсах и котировках, проводимых «Подрядчиком».

4.8. Сообщить «Подрядчику» о принятом решении, по доведенному «Подрядчиком» факту о не учтенных в сметной документации объемах работ в течение 3-х рабочих дней и выдать оформленное решение в течение 7 дней.

4.9. В части, не оговоренной настоящим контрактом, при реализации своих функций, руководствоваться действующим «Положением о Заказчике».

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы и т.д.).

5.2. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение контрактных обязательств не  применяются.

5.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других сторон, продлевается срок выполнения контрактных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

5.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6-ти месяцев, любая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт путем направления заказным письмом другой стороне соответствующего извещения.

5.5. Форс-мажор должен быть подтвержден Торгово-промышленными палатами Российской Федерации и Республики Татарстан.

6. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 6.1. Ни одна из сторон не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств за исключением случаев, предусмотренных в настоящем контракте.
6.2. «Заказчик» имеет право прервать свое участие в настоящем контракте в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом «Подрядчика» за один месяц, компенсировав «Подрядчику» понесенные и принятые «Заказчиком» ранее затраты за выполненные работы, в следующих случаях:
- задержки «Подрядчиком» начала капитального ремонта, более чем на один месяц по причинам, не зависящим от «Заказчика»;
· неоднократного нарушения «Подрядчиком» сроков производства работ, влекущие увеличение сроков окончания капитального ремонта (более чем на 2 месяца);

· аннулирования лицензий на деятельность, осуществляемую «Подрядчиком» по настоящему контракту, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих его права на производство работ сроком, более чем на 2 месяца.
6.3.  «Подрядчик» вправе  расторгнуть контракт в случаях:
· финансовой несостоятельности «Заказчика» (неоплата выполненных работ по причине «Заказчика»);

6.4. В случае установления «Заказчиком» в ходе проведения контрольных обмеров приписок (или завышении) предъявленных объемов работ, на «Подрядчика» налагается штраф в размере 1% от суммы приписок. «Подрядчик» обязан заплатить штраф в течение 3-х дней со дня предъявления.

«Подрядчик» документально устраняет предъявленные приписки (или завышения) в течение 5 дней с момента их предъявления.

6.5. При нарушении «Подрядчиком» контрактных обязательств, он уплачивает «Заказчику» пени в размере 0,05% от оплаты за выполненные работы, в том числе:

- за невыполнение обязанностей, указанных в п.1.3. настоящего контракта, за каждый день невыполнения;

- при отставании от календарного плана (Приложение №2) выполнения работ более чем на 20 дней, за каждый последующий день;

- за невыполнение п.6.4 настоящего контракта - за каждый день не устранения, который оформляется КС-2, КС-3;

- за задержку устранения недостатков в результатах работы и отступлений от условий контракта и ПСД, выявленных в ходе капитального ремонта, за каждый день просрочки против сроков, установленных уполномоченной «Заказчиком» комиссией.

При нарушении «Подрядчиком» контрактных обязательств, предусмотренных в главе 3, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 5% от контрактной цены объекта, указанной в п. 2.1.

При несвоевременном устранении недостатков и отступлений от условий контракта и сметной документации «Подрядчиком», «Заказчик» вправе за счет «Подрядчика» устранить недостатки и отступления от условий контракта и сметной документации, привлечением третьих лиц, с обязательным извещением последнего. В этом случае расчеты стоимости этих работ на устранение недостатков и отступлений производятся «Заказчиком» с последующей компенсацией за счет «Подрядчика».

6.6. Согласование «Заказчиком» качества материалов поставки «Подрядчика», не освобождает «Подрядчика» от ответственности за качество поставленного  материала.

6.7. За некачественное выполнение строительно-монтажных работ несет ответственность «Подрядчик» и исправляет за свой счет.

6.8. За качество поставляемых материалов и конструкций несет ответственность «Подрядчик».

6.9. Если по вине «Подрядчика», в том числе ввиду аннулирования лицензии на деятельность, работы по настоящему контракту приостановлены и отставание от календарного плана выполнения работ составит более двух месяцев, «Заказчик» вправе в одностороннем порядке, уведомив за 1 месяц о расторжении контракта, расторгнуть настоящий контракт и потребовать от «Подрядчика» оплаты всей предусмотренной сметной стоимости объекта.

6.10. Если объект стройки не достиг показателей, указанных в технической документации, и не может эксплуатироваться в течение двух месяцев после наступления срока сдачи по настоящему контракту, «Заказчик» вправе в одностороннем порядке, уведомив за 1 месяц о расторжении контракта,  расторгнуть контракт и потребовать от «Подрядчика» оплаты всей предусмотренной сметной стоимости объекта.

6.11. При нарушении «Заказчиком» контрактных обязательств, он уплачивает «Подрядчику» пени в размере 0,05%  от не перечисленных  «Заказчиком» сумм, в том числе:

- за несвоевременное выполнение п.4.2. и 4.3. настоящего контракта по вине «Заказчика», за каждый день  просрочки;

- за не выполнение п.4.9. настоящего контракта по вине «Заказчика», за каждый день просрочки.

6.12. Во всем ином, не предусмотренном настоящим контрактом, стороны несут ответственность за исполнение обязательств по контракту  в соответствие с действующим законодательством.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они согласованы с «Заказчиком» и оформлены по действующему законодательству.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

7.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются путем переговоров, в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Республики Татарстан. 

7.4. «Подрядчик» не имеет права заключать договор на переуступку долга за выполненные работы без письменного согласия «Заказчика».

7.5. «Подрядчик» не имеет права пользоваться и распоряжаться, продавать или передавать строящийся или построенный объект (отдельную часть), а также проектно-сметную документацию на его капитальный ремонт (или отдельные ее части) никакой третьей стороне.

7.6. Настоящий контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания обеими сторонами. 

7.7. Настоящий контракт составлен на пяти листах в 4 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.8. Приложение №1, 2, 3 являются неотъемлемой частью к настоящему контракту.

7.9. «Заказчик» подтверждает наименование объекта, стоимость и сроки выполняемых работ по настоящему контракту, о чем производится отметка в контракте.

Приложения:

1. Дефектные ведомости.

2. Календарный план выполнения работ.

3. Смета.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОДРЯДЧИК
	
	ЗАКАЗЧИК

	Руководитель

__________________
	
	Руководитель
____________________ 
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