ПРОЕКТ ДоговорА № _______
подряда на строительство жилого дома ______________________________
г. Набережные Челны




             
«___»____________ 200__г.

_____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и_______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий договор на основании Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от «____» _________ 200__г. №______ о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Заказчик» поручает «Подрядчику», а «Подрядчик» принимает на себя возведение и сдачу «под ключ» объекта: «Жилой дом_____________________», расположенного по адресу:______________ ___ 
с общей площадью квартир ____________ м2, количество квартир – ______ шт., стоимость за 1 кв.м. общей площади квартир - ___________ руб., которая определяется из расчета полной стоимости объекта с затратами «Заказчика» и «Подрядчика» и составляет ___________ (____________________________ ____________________________) руб., в т.ч. НДС (включая строительно-монтажные работы, оборудование, авторский надзор, технический надзор, непредвиденные, прочие и другие затраты).
1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить собственными силами или с привлечением соисполнителей все работы по возведению объекта, указанного в п.1.1 настоящего договора, в соответствии с условиями настоящего договора, и, полученной от «Заказчика» проектно-сметной документацией (далее ПСД).
1.3. «Заказчик» обязуется принять выполненные «Подрядчиком» работы и оплатить их в размере, предусмотренном настоящим договором.
                                              2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
       2.1. Договорная цена с «Подрядчиком» по объекту, указанному в п.1.1. настоящего договора является предельной и составляет ___________ (__________________________________________) руб. (в том числе НДС 18%).
Источник финансирования – __________________.
В текущем бюджетном году будут выполняться работы в пределах выделенного лимита:  .


Договорная цена выполняемых работ «Подрядчиком» складывается из затрат на: 

строительно-монтажные работы с чистовой отделкой ( оборудование ( пуско-наладочные работы (далее ПНР) ( сети водоснабжения, хоз.бытовой и ливневой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, телевидения, телефонизации, диспетчеризация, радиофикации, выполняемых в доме, включая отсекающую арматуру (приборы, устройства) и приборы учета (водо-, тепло- и электросчетчики) ( наружные и внутренние инженерные сети и сооружения, согласно проекта ( благоустройство объекта согласно проекта ( очистку и планировку строительной площадки до и после выполнения общестроительных работ и сдачи ее организации ( подключение к сетям водоснабжения и канализации и оплату за подключение согласно постановлению главы администрации города от «__»_______ №____, выносу существующих сетей попадающих в зону строительства ( исполнительную съемку и изготовление исполнительной документации, всех прочих затрат в полном объеме и других затрат необходимых для сдачи объекта. 
Договорная цена объекта является предельной и неизменной на весь период строительства и может изменяться только после уточнения суммы общей площади квартир жилого дома и общественных зданий и сооружений по данным инвентаризации БТИ, исходя из твердой цены 1 кв.м. общей площади.
По обоюдному соглашению сторон в настоящий договор могут вноситься изменения и добавляться дополнительные пункты.

«Подрядчик» приступает к строительству объекта с момента заключения контракта и выполняет работы за счет своих или привлеченных средств с согласия «Заказчика». Финансирование осуществляется по мере поступления денежных средств на расчетный счет «Заказчика». При задержке финансирования «Подрядчик» не останавливает выполнение работ до 30% объема договора с оформлением КС-2 и КС-3 согласно графику.
2.2. Стоимость работ, определенная в п.2.1, по объекту является твердой договорной ценой и учитывает изменение стоимости строительной продукции на весь период строительства.
2.3. В случае, если фактические расходы «Подрядчика» окажутся ниже тех, которые учитывались при определении твердой договорной цены, а именно: объемы, предусмотренные сметой, не выполнялись «Подрядчиком» или «Заказчик» докажет, что экономия повлияла на качество работ и привела к ухудшению эксплуатационных характеристик объекта, полученная экономия остается в распоряжении «Заказчика».
2.4. Авансирование строительства осуществляется в размере до 30% от договорной цены в течение 20 рабочих дней со дня подписания договора.

2.4.1. Оплата стоимости работ производится ежемесячно «Подрядчику» по актам выполненных работ, подписанных «Заказчиком», в пределах 90% от стоимости выполненных работ, указанных в п.2.1. настоящего договора, в течение 30 дней с даты подписания акта выполненных работ формы КС-2, справки КС-3.
2.4.2. Оставшаяся сумма (10%), от неоплаченных «Заказчиком» «Подрядчику» выполненных работ, оплачивается в течение 20 банковских дней с момента сдачи объекта Государственной приемочной комиссии. 

2.5. Результаты выполненных работ в ходе строительства подтверждаются «Подрядчиком» по формам КС-2 и КС-3 до 25 числа отчетного месяца и в 5 экземплярах передаются «Заказчику».

2.6. «Подрядчик» несет ответственность за достоверность предъявленных к оплате выполненных объемов работ, примененных расценок, размеров лимитированных затрат. При обнаружении завышения объемов выполненных работ «Подрядчиком» и оплаченных «Заказчиком», принятые к оплате формы КС-2 и КС-3 корректируются. 

2.7. «Заказчик» в период строительства вправе осуществлять контроль за обоснованностью включаемых изменений «Подрядчиком» в проектно-сметную документацию. Все изменения, возникающие в период строительства, оформляются изменениями к ПСД после обязательного согласования с «Заказчиком» выполненных работ и оплачиваются в пределах стоимости объекта, указанной в п. 2.1. настоящего договора.

2.8. Стороны ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за текущим кварталом, обязуются производить сверку выполненных «Подрядчиком» работ по состоянию на 1 число квартала, следующего за отчетным.

2.9. Определение стоимости выполняемых «Подрядчиком» работ производится на основании проектно-сметной документации ресурсным методом и исходя из стоимости ___________ руб. за 1 м2 общей площади квартир с учетом затрат «Заказчика» и «Подрядчика» (в том числе НДС). Кроме этого, при расчетах учитываются: временные здания и сооружения по фактическим затратам в пределах сметы; зимние удорожания составляют 3,03%; затраты по механизмам будут приниматься фактически используемые на объекте согласно ПОС по стройцене; перебазировка крана по расчету; ТЗР принимается по расчету на материалы; сметная заработная плата определяется согласно постановлению Кабинета министров РТ на момент выполнения работ.
Накладные расходы и плановые накопления рассчитываются по видам работ согласно МДС, непредвиденные затраты – по расчету в пределах сметы.

К актам выполненных работ прикладывается расчет в базовых ценах 2001г. и в электронном виде на дискете.

2.10. Часть средств, полученных вследствие удешевления конструктивных проектных решений и материалов, могут быть по решению «Заказчика» переданы «Подрядчику». 
2.11. Налоги оплачиваются, согласно действующего федерального и республиканского законодательства (НДС 18%).
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.«Подрядчик» рассматривает полученную от «Заказчика» проектно-сметную документацию и в течение 30 дней с момента подписания договора направляет «Заказчику» по итогам рассмотрения свои замечания и предложения.
3.2. Календарные сроки выполнения работ и сдача объекта в эксплуатацию определены сторонами: 

      Начало работ «___»__________ Дата предъявления объекта приемочной комиссии -                      «___»___________.
Срок выполнения СМР может быть увеличен на количество дней задержки финансирования или не своевременной оплаты выполненных работ.
3.3.Гарантийный срок эксплуатации объекта в течение ____(________) с момента сдачи по акту Государственной приемочной комиссии.

3.4.Срок действия договора до «__»___________.
3.5.Дата окончания работ, определенная в пункте 3.2, является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных договором сроков строительства.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА»
«Подрядчик» имеет определенные права и принимает на себя следующие обязательства. Для выполнения работ по настоящему Договору «Подрядчик» обязуется:

4.1. В установленные сроки завершить строительство объекта, выполнить предусмотренные Договором работы в соответствии с утвержденной проектной документацией, требованиями Договора и действующих на момент выполнения работ правовых и нормативных актов, строительных норм и правил и сдать готовый к эксплуатации объект «Заказчику».

4.2.  Представить «Заказчику» копию лицензий на выполнение функций генподрядчика и проведение строительно-монтажных работ выполняемых собственными силами.

4.3.  Рассмотреть с привлечением исполнителей специальных работ переданную «Заказчиком» проектно-сметную документацию и направить «Заказчику» свои замечания и предложения по устранению выявленных ошибок и погрешностей.

4.4.  Поставить на строительную площадку все предусмотренные проектом и настоящим Договором необходимые для строительства материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение на объекте.

4.5.  Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

По требованию представителя «Заказчика» отобрать образцы материалов, выполнить их маркировку, упаковку и передать «Заказчику» или направить на проверку соответствия представленным сертификатам качества.

4.6.  Осуществить разбивку объекта на строительной площадке.

4.7.  В пределах средств, предусмотренных в сводном сметном расчете, с начала производства работ до сдачи объекта выполнить ограждение, освещение, организовать охрану строящегося объекта, в том числе с привлечением специализированных охранных организаций.
4.8.  Выполнить временные подключения к источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации, к действующим системам теплоснабжения, подачи сжатого воздуха, пара для обеспечения исполнения строительно-монтажных, специальных и пуско-наладочных работ.
4.9.  После согласования представленных кандидатур с «Заказчиком», заключить договоры с субподрядными организациями на выполнение всех предусмотренных проектом специальных работ, изготовителями (продавцами) оборудования и строительных материалов на поставку необходимых для строительства материальных ресурсов, на аренду предусмотренных проектом организации строительства строительных машин и механизмов.

4.10. Подготовить проекты договоров на выполнение субподрядных работ и согласовать их с «Заказчиком».

4.11. Составить графики выполнения субподрядных работ, проведения необходимых испытаний и опробования работы оборудования и инженерных систем, согласовать их с исполнителями работ, «Заказчиком» и утвердить их.

4.12. Передать субподрядчикам проектно-сметную документацию в объеме необходимом для выполнения ими работ.

4.13. Подготовить и представить на согласование «Заказчику» график завоза на площадку оборудования, материалов и выполнения отдельных видов работ. Получить необходимые разрешения, согласовать порядок ведения работ с органами государственного надзора.
4.14. Обеспечить  необходимый температурный режим в зоне производства специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д.
4.15. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место на стройплощадке и информировать об этом «Заказчика», руководителей субподрядных организаций и органы государственного надзора за строительством и контролирующие службы.
4.16. Вести журнал производства работ.

4.17. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиП, проектно-сметной документации и условий настоящего Договора.

4.18. Проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания инженерного и технологического оборудования, систем водоснабжения, канализации и других систем жизнеобеспечения, необходимых для нормальной эксплуатации объекта.

4.19. Нести ответственность за определенные в договоре сроки и качество работ, выполняемых привлеченными  «Подрядчиком» исполнителями (субподрядчиками).

4.20. При расторжении Договора до его завершения по инициативе «Подрядчика» возвратить полученный от «Заказчика» аванс и уплатить штраф за пользование средствами «Заказчика» в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день, начиная с даты получения аванса и до уплаты штрафа.
4.21. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов на допущенные по вине «Подрядчика» и субподрядчиков нарушения правил выполнения строительно-монтажных работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и другие упущения.
4.22. Рассмотреть и утвердить проекты производства работ.

4.23. Передать «Заказчику» по завершении строительства в течение 10 дней схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах, схемы выполненных в натуре подземных коммуникаций на территории строительной площадки и исполнительную документацию на выполненные строительно-монтажные работы и проведенные испытания, и полученные при этом результаты, и перечень, имевших место при реализации проекта, всех отступлений от проектно-сметной документации.

4.24. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными предписаниями представителя «Заказчика» и органов надзора за качеством строительства и инспектирующих служб, привлекаемых для приемки объекта в эксплуатацию.
4.25. В течение 10 рабочих дней после подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию освободить строительную площадку от временных зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.

4.26. За два дня до начала приемки письменно (или телефонограммой за один день) известить «Заказчика» о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после подписания «Заказчиком» акта скрытых предшествующих работ.

4.27. Согласовывать с «Заказчиком» закупку и стоимость материалов и оборудования и предъявлять образцы и паспорта материалов с предъявлением сертификатов «Заказчику». Согласование стоимости материалов производит начальник Департамента инвестиций, архитектуры, строительства и экологии города и уполномоченное по его приказу лицо.
4.28. Организовывать уборку и содержание строительной площадки и близлежащей территории на расстоянии 50 метров от ограждений строительной площадки.

4.29. Сообщать «Заказчику» виды работ, не учтенные в проектно-сметной документации. На период принятия решения «Заказчиком», «Подрядчик» обязан приостанавливать данные работы. «Подрядчик» имеет право не приостанавливать работы. В этом случае он принимает на себя риск продолжения работ.

4.30. После сдачи объекта в эксплуатацию в период гарантийного срока, установленного п.3.3 настоящего договора, устранять все недостатки и отступления от договора и ПСД, допущенные при строительстве, за свой счет.

4.31. «Подрядчик» несет затраты за свой счет по расходам воды, электроэнергии, тепла после сдачи объекта по акту Государственной приемочной комиссии до передачи объекта эксплуатирующей организации. «Заказчик» представляет «Подрядчику» наименование эксплуатирующей организации за 10 дней до приемки по акту Госкомиссии.
4.32. «Подрядчик» имеет возможность выступить Инвестором при заключении дополнительного соглашения.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»
Для реализации настоящего Договора «Заказчик» принимает на себя обязательства и осуществляет следующее:
5.1. Выполнять все функции «Заказчика», включая технический надзор за строительством, отключение действующих и подключение вновь проложенных коммуникаций в соответствии со СНиП 3.01.04-87 и нормативными документами.

5.2. Принимать от «Подрядчика» выполненные работы и оплачивать в соответствии с условиями настоящего договора.

5.3. В необходимых случаях организовывать внесение в соответствии с условиями настоящего договора и в установленном порядке изменений ПСД, ее переутверждение и изменять сроки завершения отдельных видов работ или этапов строительства по согласованию с «Подрядчиком» и «Проектировщиком». 

5.4. При необходимости принимать решения о временном прекращении строительства и консервации объекта, утверждать смету на выполнение работ по консервации объекта и контролировать их качественное выполнение.

5.5. При обнаружении использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям проекта, СНиП, ГОСТ и ТУ, приостанавливать работы и предъявить виновной стороне предусмотренные договором санкции.

5.6. Организовывать приемку и ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта.

5.7. Обеспечивать проверки органами Государственного надзора и строительного контроля, ведомственных инспекций.

5.8. Извещать органы государственного строительного контроля о выявленных случаях аварийного состояния на объекте строительства.

5.9. После утверждения акта государственной приемочной комиссии и выполнения условий настоящего договора, завершения сезонных работ и выполнения условий настоящего договора, произвести расчет с «Подрядчиком» в течение 20 банковских дней.

5.10. «Заказчик» имеет право предлагать Субподрядчиков и Поставщиков материалов и оборудования для участия в конкурсах и котировках, проводимых «Подрядчиком».

5.11. Сообщить «Подрядчику» о принятом решении по доведенному «Подрядчиком» факту о не учтенных в ПСД объемах работ в течение 3 рабочих дней и выдать оформленное решение в течение 7 дней. 

Работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией, оплачиваются «Подрядчику» по дополнительному соглашению. Стоимость данных работ определяется согласно п. 2.7. настоящего договора.

5.12. В части, не оговоренной настоящим договором и не противоречащей условиям настоящего договора, при реализации своих функций, руководствоваться действующим «Положением о Заказчике», утвержденным Постановлением Госстроя РФ от 08.06.2001г.  №58.
5.13. В срок до ноября 2006г. передает «Подрядчику» проектно-сметную документацию для начала работ.

5.14. Обеспечивает контроль и надзор за ходом и качеством строительно-монтажных работ и учет всех выявленных нарушений и отступлений от утвержденной проектно-сметной документации.

5.15. Рассматривает замечания и предложения «Подрядчика» по выявленным погрешностям и ошибкам в проектно-сметной документации, принимает по ним решения и сообщает об этом «Подрядчику».

5.16. Подтверждает соответствие качества выполненных работ требованиям строительных норм и правил в журнале производства работ, осуществляет приемку скрытых работ в целом или отдельных их этапов. Дает разрешение на продолжение работ или проведение предусмотренных регламентом испытаний.

5.17. При выявлении фактов нарушения «Подрядчиком» организации и методов ведения работ, определенных проектом организации строительства, отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, представитель «Заказчика» дает предписание «Подрядчику» о приостановке работ до устранения выявленных нарушений, устанавливает сроки устранения этих нарушений (дефектов) и делает соответствующую запись в журнал производства работ.
5.18. В случае неисполнения «Подрядчиком» предписаний представителя «Заказчика» в установленный срок, привлекает для устранения дефектов другого исполнителя с оплатой этих работ за счет виновной стороны.

5.19. В срок до «__»________ передает «Подрядчику» перечень исполнительной документации, необходимой для приемки объекта и сдачи его в эксплуатацию.

5.20. Обеспечивает своевременное открытие счетов, проверяет предъявленные к оплате документы и производит оплату принятых работ.

5.21. Определяет порядок приемки объекта в эксплуатацию и утверждает состав необходимых для этого комиссий с участием «Заказчика», «Подрядчика», проектной организации, органов госнадзора, представителей архитектурно-строительного контроля, местных органов исполнительной власти.

5.22. Передает документацию по приемке объекта в эксплуатацию правомочному пользователю. 

5.23. При обнаружении в течение предусмотренного Договором гарантийного срока эксплуатации дефектов, вызванных некачественным выполнением работ «Подрядчиком» и привлеченными им соисполнителями (субподрядчиками), а также использования оборудования, материалов, конструкций и комплектующих материалов, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным в проекте, «Заказчик» с привлечением представителя «Подрядчика» или уполномоченных им иных лиц составляет рекламационный акт и устанавливает сроки устранения выявленных дефектов.
5.24. Выполняет в полном объеме обязательства «Заказчика», предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы и т.д.).

6.2. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6-ти месяцев, любая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой стороне соответствующего извещения.

6.5. Форс-мажор должен быть подтвержден Торгово-промышленными палатами Российской Федерации и Республики Татарстан.
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Ни одна из сторон не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств за исключением случаев, предусмотренных в настоящем договоре.
7.2. «Заказчик» имеет право прервать свое участие в настоящем договоре в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом «Подрядчика» за один месяц, компенсировав «Подрядчику» понесенные и принятые «Заказчиком»  затраты за выполненные работы, в следующих случаях:
· задержки «Подрядчиком» начала строительства более, чем на один месяц по причинам, не зависящим от «Заказчика»;

· неоднократных нарушений «Подрядчиком» сроков производства работ, влекущих увеличение сроков окончания строительства (более чем на 2 месяца) по причинам независящим от «Заказчика»;

· аннулирования лицензий на деятельность, осуществляемую «Подрядчиком» по настоящему контракту, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих его права на производство работ сроком более, чем на 2 месяца.
7.3.  «Подрядчик» вправе  расторгнуть договор в случаях:
· финансовой несостоятельности «Заказчика» (необоснованная невыплата авансов и неоплата выполненных работ более, чем на 2 месяца по вине «Заказчика»);

· неоплаты «Заказчиком» затрат «Подрядчика» по консервации или остановке строительства по причинам, не зависящим от «Подрядчика» более чем на 1 месяц;

· неоднократного нарушения «Заказчиком» своих обязательств, указанных в настоящем договоре.

7.4. В случае установления «Заказчиком» в ходе проведения контрольных обмеров, приписок (или завышении) предъявленных объемов работ на «Подрядчика», в течение 3-х дней налагается штраф в размере 1% от суммы приписок.

«Подрядчик» документально устраняет предъявленные приписки (или завышения) в течение 5 дней с момента их предъявления.

7.5.При нарушении «Подрядчиком» договорных обязательств, он уплачивает «Заказчику» пени в размере 0,05% от оплаты за работы, выполненные с нарушениями, в том числе:

· за невыполнение обязанностей, указанных в п.2.5, п.4.1, п.4.23, п.4.25, п.4.26 настоящего договора, за каждый день просрочки;
· за задержку устранения недостатков в результатах работы и отступлений от условий договора и ПСД, выявленных в ходе строительства, за каждый день просрочки против сроков, установленных уполномоченной «Заказчиком» комиссией;
· за отставание от графика выполнения работ более чем на 10 дней.

За нарушение договорных обязательств «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,5% от оплаты работ.
При несвоевременном устранении недостатков и отступлений от условий договора и ПСД «Подрядчиком», «Заказчик» вправе за счет «Подрядчика» устранить недостатки и отступления от условий договора и ПСД, привлечением третьих лиц, с обязательным извещением последнего. В этом случае расчеты стоимости этих работ на устранение недостатков и отступлений производятся «Заказчиком» с последующей компенсацией за счет «Подрядчика».

7.6. Согласование «Заказчиком» качества материалов поставки «Подрядчиком», не освобождает «Подрядчика» от ответственности за качество поставленного  материала.

7.7. За некачественное выполнение строительно-монтажных работ несет ответственность «Подрядчик» и исправляет за свой счет.

7.8. За качество поставляемых материалов и конструкций несет ответственность «Подрядчик».

7.9. При нарушении «Заказчиком» договорных обязательств он уплачивает «Подрядчику» пени в размере 0,05%  от не перечисленных  «Заказчиком» сумм, в том числе:

· за не перечисление по вине «Заказчика» аванса в срок, указанный в п.2.4. настоящего договора;

· за несвоевременное выполнение п.п.2.4.1, 2.4.2 настоящего договора, за каждый день  неоплаты по вине «Заказчика».
7.10. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны несут ответственность за исполнение обязательств по договору  в соответствии с действующим законодательством.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они согласованы с «Заказчиком» и оформлены по действующему законодательству.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы Законодательства Российской Федерации.

8.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

8.4. «Подрядчик» не имеет права заключать договор на переуступку долга за выполненные работы без письменного согласия «Заказчика».

8.5. «Подрядчик» не имеет права пользоваться и распоряжаться, продавать или передавать строящийся или построенный объект (отдельную часть), а также проектно-сметную документацию на его строительство (или отдельные ее части) никакой третьей стороне.
8.6. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания обеими сторонами.

8.7. Настоящий договор составлен на 7 (семи) листах в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.8. Приложение №1, 2 являются неотъемлемой частью к настоящему договору.

Приложения:

1. График производства работ. 

2. Смета.
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